

-----  
CABINET  
-----

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

-----  
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS  
-----

N° 133 /PM/MTRAF/CAB/PRMP/CGMaP

**PUBLICATION DE RESULTAT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT RELATIF  
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES METEOROLOGIQUES  
A ANEHO GLIDJI, ASSAHOUN, MORETAN ET TAKPAMBA AU PROFIT DE L'AGENCE  
NATIONALE DE LA METEOROLOGIE (ANAMET)**

**REFERENCE DE LA PROCEDURE : AOO n°003/2025/PM/MTRAF/CAB/PRMP/ANAMET  
du 11 mars 2025**

**Lot 1 : Construction des centres météorologiques d'ANEHO GLIDJI et ASSAHOUN**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 18**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>Montants TTC lus à l'ouverture (en F CFA)</b>	<b>Rabais</b>	<b>Montant TTC redressé après correction et rabais (en F CFA)</b>	<b>Rang</b>
ARCO GROUPE	51 949 854	5%	49 352 361	1 <sup>er</sup> moins disant et non conforme
GRP BATCH CONSTRUCTION / MOKPOKPO BUILDING BTP	61 522 822	-	56 622 312	2 <sup>ème</sup> moins disant et non conforme
CRED-CONTRACTORS BTP	73 734 215	17%	61 199 399	<b>3<sup>ème</sup> moins disant et conforme</b>
GRP DIRAC BTP & JOMAJO S+	66 612 500	5%	63 281 875	4 <sup>ème</sup>
EXTRA SOLIM BTP	65 421 173	-	65 421 173	5 <sup>ème</sup>
ECLAT BEL BTP	66 620 862	-	66 833 262	6 <sup>ème</sup>
DMA GROUP	67 458 340	7%	67 458 340	7 <sup>ème</sup>

BERS	68 591 103	4%	68 726 803	8 <sup>ème</sup>
GRP TSGC & CEDAR LINKS TECHNOLOGY	74 754 843	-	69 522 004	9 <sup>ème</sup>
GRP KASS-BTP / INTER	75 804 392	16%	72 998 776	10 <sup>ème</sup>
CONSAFRIQUE	77 711 353	-	76 174 468	11 <sup>ème</sup>
AFRITECH INNOVA	91 402 918	-	76 778 451	12 <sup>ème</sup>
KCC BTP	72 488 188	4%	77 828 406	13 <sup>ème</sup>
STET SARL U	78 843 583	-	78 843 583	14 <sup>ème</sup>
INOVAD BUILDING	97 380 580	4%	93 972 259	15 <sup>ème</sup>
COD	91 525 581	-	101 695 090	16 <sup>ème</sup>
GRP D.CO BTP / EFFIMAS INTERNATIONAL	112 924 947	5%	107 278 700	17 <sup>ème</sup>
GJET BTP	62 971 376	15%	318 084 344	18 <sup>ème</sup>
<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE MOINS DISANT</b>	<b>MONTANT EN HT A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>		<b>MONTANT EN TTC APRES CORRECTION</b>	
CRED-CONTRACTORS BTP	73 734 215		61 199 399	
<b>Adresse de l'attributaire</b>	<b>CRED-CONTRACTORS BTP : Tél. : (228) 90 87 77 21 ; e-mail : nonoli257@gmail.com</b>			

Au terme de cette évaluation, et conformément à la procédure et aux critères d'évaluation des offres fixés dans le dossier d'appel d'offres ouvertes (DAOO), la sous-commission d'analyse, propose à la Cellule de gestion des marchés publics, d'attribuer provisoirement le marché de construction des centres météorologiques d'ANEHO GLIDJI et ASSAHOUN à l'entreprise **CRED-CONTRACTORS BTP** pour un montant total de Soixante-un millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (**61 199 399**) **FCFA TTC**.

**LOT 2 : CONSTRUCTION DES CENTRES METEOROLOGIQUES DE MORETAN  
ET TAKPAMBA**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 18**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>Montants TTC lus à l'ouverture (en F CFA)</b>	<b>Rabais</b>	<b>Montant TTC redressé après correction et rabais (en F CFA)</b>	<b>Observations</b>
ARCO GROUPE	51949 854	8%	47 793 866	1 <sup>er</sup> moins disant et non conforme
CRED-CONTRACTORS BTP	75 949 547	15%	64 557 115	2 <sup>ème</sup> moins disant et conforme mais déjà attributaire du LOT1
GRP BATCH CONSTRUCTION / MOKPOKPO BUILDING BTP	61 522 822	-	65 627 806	3 <sup>ème</sup> moins disant et non conforme
GRP DIRAC BTP & JOMAJO S+	64 842 500	-	66 612 500	4 <sup>ème</sup> moins disant et non conforme
ECLAT BEL	66 620 862	-	66 833 262	5 <sup>ème</sup> moins disant et non conforme
EXTRA SOLIM BTP	66 955 173	-	66 955 173	<b>6<sup>ème</sup> moins disant et conforme</b>
DMA GROUP	67 458 340	-	67 458 340	7 <sup>ème</sup>
GRP TSGC & CEDAR LINKS TECHNOLOGY	74 990 843	7%	69 741 484	8 <sup>ème</sup>
KCC BTP	73 606 288	-	73 606 288	9 <sup>ème</sup>
BERS	74 550 103	-	74 685 803	10 <sup>ème</sup>
GRP KASS-BTP / INTER	79 131 992	4%	75 966 712	11 <sup>ème</sup>
AFRITECH INNOVA	91 402 918	16%	76 778 451	12 <sup>ème</sup>
STET SARL U	78 843 583	-	78 843 583	13 <sup>ème</sup>
CONSAFRIQUE	80 884 380	-	79 479 705	14 <sup>ème</sup>
INOVAD BUILDING	98 265 580	4%	94 826 284	15 <sup>ème</sup>

GRP D.CO BTP /EFFIMAS INTERNATIONAL	112 924 947	3%	109 537 199	16 <sup>ème</sup>
COD	100 935 793		112 150 882	17 <sup>ème</sup>
GJET BTP	62 971 376	15%	317 911 080	18 <sup>ème</sup>
NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE MOINS DISANT		MONTANT EN HT A L'OUVERTURE DES OFFRES		MONTANT EN TTC APRES CORRECTION
<b>EXTRA SOLIM BTP</b>		66 955 173		66 955 173
<b>Adresse de l'attributaire</b>		<b>EXTRA SOLIM BTP : tél. : (228) 92 43 30 70 / 90 54 42 74 ; e-mail : extrasolim2021@gmail.com</b>		

Au terme de cette évaluation, et conformément à la procédure et aux critères d'évaluation des offres fixés dans le dossier d'appel d'offres ouvertes (DAO), la sous-commission d'analyse, propose à la Cellule de gestion des marchés publics, d'attribuer le marché de construction des centres météorologiques de MORETAN et TAKPAMBA à l'entreprise **EXTRA SOLIM BTP** pour un montant total de Soixante-six millions neuf cent cinquante-cinq mille cent soixante-treize (**66 955 173**) **FCFA TTC**.

Fait à Lomé, le **07 MAI 2025**

La Personne Responsable des  
Marchés Publics



**Sourou ATIKPATI**