

**MINISTRE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE, DE LA GOUVERNANCE LOCALE  
ET DES AFFAIRES COUTUMIERES**

\*\*\*\*\*

**REGION DES SAVANES**

\*\*\*\*\*

**CONSEIL REGIONAL**

\*\*\*\*\*

**PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIQUE TOGOLAISE**  
**Travail-Liberté-Patrie**



N° 007 /MATDC/RS/CR/PRMP/2026

**PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

L'an deux mille vingt-six et le vingt-trois janvier à 08 heure 30 minute, la commission ad 'hoc d'évaluation des offres mise en place par note de service n° 003/2025/MATGLAC/RS/CR/PRMP du 27 novembre 2025 a procédé à l'attribution provisoire des marchés cités en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service précitée :

- Monsieur GOUNYATIENE Bampougine, Président ;
- Monsieur KONLANI Dambé, Rapporteur ;
- Monsieur YAOU Essoguiza, Membre ;
- Monsieur SAA Napo Atchehame, Membre ;
- Monsieur EGAH Kokou Victoire, Membre ;
- Monsieur GNOFAME Daré, Membre.

Les résultats de l'évaluation des offres et les informations relatives à l'attribution provisoire se présentent dans le tableau de synthèse ci-après :

**AUTORITE CONTRACTANTE : Conseil  
Régional des Savanes**

**REFERENCE DE LA PROCEDURE : AAOO  
N°002/2025/RS/CRS**

**DATE DE PUBLICATION :23  
Octobre 2025**

**OBJET DE LA PROCEDURE : Construction de  
quatre (04) maternités dans la région des Savanes**

**ALLOTISSEMENT : 04**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 16**

**LOT 01 : Travaux de construction de maternité à l'USP MALGBONGOU**

**SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE</b>
<b>ALPHA-DJET</b>	A fourni le Bordereau des prix unitaires et le cadre de devis quantitatif et estimatif daté, signé, cacheté pour construction de bâtiments scolaires en lieu et place du cadre de devis quantitatif et estimatif de construction de maternité
<b>QUEENTOBE Sarl</b>	N'a pas fourni de Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie, quitus fiscal, quitus social et l'attestation du paiement de la redevance de régulation des marchés publics
<b>ICT</b>	N'a pas fourni le Bilan des trois (03) dernières années et son chiffre d'affaires
<b>FCM BTP</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de site
<b>BANLEPO</b>	N'a pas fourni le Bilan des trois (03) dernières années
<b>SAINT 2DMG SARL</b>	N'a pas fourni le Bilan des Trois (03) dernière année
<b>EFFICIENCE BTP</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de Site

**SOUMISIONNAIRES RECONNUS CONFORMES**

<b>SOUMISIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC<sup>1</sup> A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT</b>
<b>EN.SA.CO</b>	48 919 708	45 379 708
<b>TBI Sarl Afrique BTP Sarl</b>	52 992 272	50 342 659
<b>COMPASSION SERVICES</b>	65 779 265	65 779 265
<b>EAT</b>	68 378 247	68 378 247

<sup>1</sup> Au cas où le marché est exonéré d'impôts, indiquer le montant hors taxes au lieu du montant TTC

<b>ETS TS</b>	<b>75 779 405</b>	<b>68 699 405</b>
<b>CONEQ BTP</b>	<b>73 759 470</b>	<b>73 759 470</b>
<b>ETS LAMPOUGUINI</b>	<b>79 263 668</b>	<b>79 263 668</b>
<b>ETS TCHAMIE ET FILS</b>	<b>79 934 302</b>	<b>79 934 302</b>
<b>IGA PLUS</b>	<b>111 475 520</b>	<b>94 754 192</b>
<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE</b>	<b>Nom : EN.SA.CO</b> <b>Adresse : Dapaong, préfecture de Tône</b> <b>Tél : (228) 90969705/99354592</b> <b>Mail : yaokoumad@gmail.com</b>	
<b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE</b>	<b>45 379 708</b>	
<b>PART DU MARCHE SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PRISE EN COMPTE DE VARIANTES</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)</b>	<b>Sans objet</b>	

**AUTORITE CONTRACTANTE : Conseil  
Régional des Savanes**

**REFERENCE DE LA PROCEDURE : AAOO  
N°002/2025/RS/CRS**

**DATE DE PUBLICATION :23  
Octobre 2025**

**OBJET DE LA PROCEDURE : Construction de  
quatre (04) maternités dans la région des Savanes**

**ALLOTISSEMENT : 04**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 15**

**LOT 02 : Travaux de construction de maternité à l'USP IDONDJOUAG**

**SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE</b>
<b>ALPHA-DJET</b>	A fourni le Bordereau des prix unitaires et le cadre de devis quantitatif et estimatif daté, signé, cacheté pour construction de bâtiments scolaires en lieu et place du cadre de devis quantitatif et estimatif de construction de maternité
<b>QUEENTOBE Sarl</b>	Elle n'a pas fourni de Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie, quitus fiscal, quitus social et l'attestation du paiement de la redevance de régulation des marchés publics
<b>BANLEPO</b>	N'a pas fourni le Bilan des trois (03) dernières années
<b>SAINT 2DMG SARL</b>	N'a pas fourni le Bilan des Trois (03) dernière année
<b>EFFICIENCE BTP</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de Site
<b>AFRIBTP GROUP SARL</b>	Elle a des expériences générales en matière de construction n'atteignant pas la moitié de son offre
<b>CF Sarl-U</b>	Le CV du conducteur de travaux, monsieur MAMANTE Kouyassa a été plutôt signé par Monsieur ASSIMI Dembéle

**SOUMISIONNAIRES RECONNUS CONFORMES**

<b>SOUMISIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC<sup>2</sup> A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT</b>
<b>ESSODEZAM BTP Sarl-U</b>	67 786 339	57 618 388
<b>FCM BTP</b>	69 083 749	58 030 349

<sup>2</sup> Au cas où le marché est exonéré d'impôts, indiquer le montant hors taxes au lieu du montant TTC

<b>COMPASSION SERVICES</b>	65 779 265	65 779 265
<b>ETS TS</b>	78 099 816	67 621 416
<b>CONEQ BTP</b>	73 759 470	73 759 470
<b>AFRICA MULTI BUILDING</b>	77 125 762	75 583 247
<b>ETS TCHAMIE ET FILS</b>	79 934 302	79 934 302
<b>MONGINIBE CONSTRUCTION</b>	93 645 555	93 645 555
<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE</b>	<b>Nom : ESSODEZAM BTP Sarl U</b> <b>Adresse : Maritime, Golfe</b> <b>Tél : (228) 90241726</b> <b>Mail : gnakumeba@yahoo.fr</b>	
<b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE</b>	<b>57 618 388</b>	
<b>PART DU MARCHE SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PRISE EN COMPTE DE VARIANTES</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)</b>	<b>Sans objet</b>	

**AUTORITE CONTRACTANTE : Conseil  
Régional des Savanes**

**REFERENCE DE LA PROCEDURE : AAOO  
N°002/2025/RS/CRS**

**DATE DE PUBLICATION :23  
Octobre 2025**

**OBJET DE LA PROCEDURE : Construction de  
quatre (04) maternités dans la région des Savanes**

**ALLOTISSEMENT : 04**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 19**

**LOT 03 : Travaux de construction de maternité au CMS NANO**

**SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE</b>
<b>ALPHA-DJET</b>	A fourni le Bordereau des prix unitaires et le cadre de devis quantitatif et estimatif daté, signé, cacheté pour construction de bâtiments scolaires en lieu et place du cadre de devis quantitatif et estimatif de construction de maternité
<b>QUEENTOBE Sarl</b>	Elle n'a pas fourni de Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie, quitus fiscal, quitus social et l'attestation du paiement de la redevance de régulation des marchés publics
<b>SAINT 2DMG SARL</b>	N'a pas fourni le Bilan des Trois (03) dernière année
<b>MIJIYAWA</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de site
<b>EFFICIENCE BTP</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de Site
<b>ICT</b>	N'a pas fourni le Bilan des trois (03) dernières années ; N'a pas fourni son chiffre d'affaires
<b>KALANKPA ARCHI BTP</b>	N'a pas fourni l'attestation de visite de site
<b>BE-LA PAIX</b>	Dans le cadre de devis quantitatif et estimatif, au poste menuiserie, elle a omis la ligne 7 « fourniture et pose de fenêtre en Alu vitré des sanitaires de 0,7X0,7 m y compris gris de protection et grillage anti-moustique et toutes suggestion » en répétant en lieu et place la ligne 06

**SOUMISSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC<sup>3</sup> A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT</b>
<b>GNM</b>	53 102 342	44 074 944

<sup>3</sup> Au cas où le marché est exonéré d'impôts, indiquer le montant hors taxes au lieu du montant TTC

<b>EN.SA.CO</b>	48 919 708	44 258 708
<b>ESSODEZAM BTP Sarl-U</b>	67 786339	58 296 252
<b>FCM BTP</b>	69 083 749	58 721 187
<b>EAT</b>	69 440 247	69 440 247
<b>ETS TS</b>	76 776 800	69 696 800
<b>CONEQ BTP</b>	73 759 470	73 759 470
<b>AFRICA MULTI BUILDING</b>	77 125 762	75 583 247
<b>ETS LAMPOUGUINI</b>	79 451 052	79 451 052
<b>ETS TCHAMIE ET FILS</b>	79 934 302	79 934 302
<b>ENTREPRISE SAINT PAUL</b>	86 320 988	79 999 988
<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE</b>	<b>Nom : GNM</b> <b>Adresse : Lomé, Agoè Nyivé</b> <b>Tél : (228) 90 16 42 20/ 99 73 50 12</b> <b>Mail : gnmcontact9@gmail.com</b>	
<b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE</b>	<b>44 074 944</b>	
<b>PART DU MARCHE SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PRISE EN COMPTE DE VARIANTES</b>	<b>Sans objet</b>	
<b>PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)</b>	<b>Sans objet</b>	

**AUTORITE CONTRACTANTE : Conseil  
Régional des Savanes**

**REFERENCE DE LA PROCEDURE : AAOO  
N°002/2025/RS/CRS**

**DATE DE PUBLICATION :23  
Octobre 2025**

**OBJET DE LA PROCEDURE : Construction de  
quatre (04) maternités dans la région des Savanes**

**ALLOTISSEMENT :04**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :11**

**LOT 04 : Travaux de construction de Maternité au CMS TCHAMONGA**



**SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE</b>
<b>ALPHA-DJET</b>	A fourni le Bordereau des prix unitaires et le cadre de devis quantitatif et estimatif daté, signé, cacheté pour construction de bâtiments scolaires en lieu et place du cadre de devis quantitatif et estimatif de construction de maternité
<b>QUEENTOBE Sarl</b>	Elle n'a pas fourni de Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie, quitus fiscal, quitus social et l'attestation du paiement de la redevance de régulation des marchés publics
<b>SAINT 2DMG SARL</b>	N'a pas fourni le Bilan des Trois (03) dernière année
<b>BE- LA PAIX</b>	Dans le cadre de devis quantitatif et estimatif, au poste menuiserie, elle a omis la ligne 7 « fourniture et pose de fenêtre en Alu vitré des sanitaires de 0,7X0,7 m y compris gris de protection et grillage anti-moustique et toutes suggestion » en répétant en lieu et place la ligne 06
<b>EFFICIENCE BTP</b>	N'a pas fourni l'original de l'attestation de visite de Site
<b>AFRIBTP GROUP SARL</b>	A des expériences générales en matière de construction n'atteignant pas la moitié de son offre

**SOUMISSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES**

<b>SOUMISSIONNAIRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC<sup>4</sup> A L'OUVERTURE DES OFFRES</b>	<b>MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT</b>
<b>GNM</b>	53 102 342	44 074 944
<b>FCM BTP</b>	69 083 749	60 102 862
<b>AGeC TRANS-BUILDINGS</b>	75 021 244	71 270182
<b>CONEQ BTP</b>	73 759 470	73 759 470
<b>IGA Plus</b>	111 475 520	94 754 192

<sup>4</sup> Au cas où le marché est exonéré d'impôts, indiquer le montant hors taxes au lieu du montant TTC

<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE</b>	<b>Nom : FCM BTP</b> <b>Adresse : Lomé, Adétikope</b> <b>Tél : (228) 91484277</b> <b>Mail : fcmbtp2020@gmail.com</b>
<b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ</b>	<b>60 102 862</b>
<b>PART DU MARCHÉ SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE</b>	<b>Sans objet</b>
<b>PRISE EN COMPTE DE VARIANTES</b>	<b>Sans objet</b>
<b>PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)</b>	<b>Sans objet</b>
<p><b>La séance a été clôturée à 17 h 10 minutes</b></p> <p><b>Fait à Dapaong, le 05 mars 2026</b></p> <p><b>Personne Responsable des Marcher Publique</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div> <p><b><u>KOMBATE Diényendou</u></b></p>	