

.....
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE TCHAMBA
COMMUNE DE TCHAMBA 3
SECRETARIAT GENERAL



N° 055 /2026/MATGLAC/RC/PT/C.Tcham3/PRMP

Kaboli, le 21 Mai 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

A

Mesdames / Messieurs les Soumissionnaires

TOGO

Objet : *Notification des résultats de l'appel d'offres*

A00 N° 004 MATGLAC / RC / PT / C.Tcham3 / PRMP / CGMaP / 2025 du 19 février
2026

Messieurs/Mesdames les soumissionnaires,

Je viens par la présente vous notifier les résultats de l'appel d'offres cité en objet, relatif AUX
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN PLACE DES
INFRASTRUCTURES AU CMS DE KABOLI dans la commune de Tchamba3.

A cet effet, vous trouverez, ci joint, le procès-verbal d'attribution provisoire du marché.

Veuillez agréer Messieurs/Mesdames les soumissionnaires, l'assurance de ma considération
distinguée



[Signature]
Eric Adomayakpo TOVO

P.J : *P.V d'attribution provisoire*

Concernés : *soumissionnaires non retenus*



PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION

PROVISOIRE

AUTORITE CONTRACTANTE : LA COMMUNE DE TCHAMBA 3

REFERENCE DE LA PROCEDURE : MARCHÉ AOO N°004 / MATGLAC / RC / PTCH / C.Tcham3 / AC / PRMP / CGMaP / 2025

DATE DE PUBLICATION : Togo-Presse N° 12234 du 19 février 2026

OBJET DE LA PROCEDURE : TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES AU CMS DE KABOLI

ALLOTISSEMENT : DEUX (02)

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : DIX-HUIT (18)

SOUSSIONNAIRES NON RETENUS

LOTS	SOUSSIONNAIRES NON RETENUS	MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE
	GROUPEMENT SUN LIGTH BTP & CASA D'ORO	<i>La non conformité de son personnel, dont le conducteur des travaux à quatre (04) ans d'expériences générale au lieu de cinq (05) ans exigé dans le DAO.</i>

L
O
T
I

AI & CO SARL	<i>La non conformité de son personnel, dont l'environnementaliste proposé au titre du personnel clé n'a justifié que d'une seule expérience en marché similaire au cours des cinq(05) dernières années, au lieu de deux(02) requises dans le DAO.</i>	
SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES	MONTANTS EN TTC A L'OUVERTURE DES OFFRES	MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT
DORILUS AFRICA	79 171 030 (TTC)	80 470 919
TCHAMI LAKASSI CB BTP	112 222 525 (TTC)	112 222 526
ECAF BTP	126 143 527 (TTC)	100 914 822
M.I CONSEILS	89 655 827 (TTC)	95 378 540
ENCI SARL	101 769 868 (TTC)	94 143 652
H & R SARL	92 952 698 (TTC)	88 613 338

L
O
T
1

EKOR S.A.U	84 438 805 (HT)	94 655 900
ROC AFRIQUE & ECO GENIE CIVIL	94 895 250 (TTC)	96 950 273
GROUPE ID SARL	93 793 924 (TTC)	93 793 924
SYNERGIE BTP	126 636 634 (TTC)	117 138 886
CAROBAT	92 235 916 (TTC)	91 968 776
ARYA CONSULTING	70 574 097 (TTC)	63 558 716











	LA REUSSITE	85 844 389 (TTC)	87 192 934
SOUSSIONNAIRES NON RETENUS			
	SOUSSIONNAIRES NON RETENUS	MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE	
L	GROUPEMENT SUN LIGTH BTP & CASA D'ORO	Offre non conforme : absence de bordereau des prix unitaires et du devis estimatif du forage	
O	AI & CO SARL	<i>La non conformité de son personnel, dont l'environnementaliste proposé au titre du personnel clé n'a justifié que d'une seule expérience en marché similaire au cours des cinq(05) dernières années, au lieu de deux(02) requises dans le DAO.</i>	
T	SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES	MONTANTS EN TTC A L'OUVERTURE DES OFFRES	MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT (TTC)
2	DORILUS AFRICA	58 098 762 (TTC)	55 882 417
	TCHAMI LAKASSI CB BTP	58 510 857 (TTC)	58 914 417
	ECAF BTP	61 756 352 (TTC)	48 789 100
	M.I CONSEILS	58 683 055 (TTC)	61 848 337

SC 2 A	61 771 637 (TTC)	58 137 437
ENCI SARL	64 219 695 (TTC)	63 710 320
H & R SARL	74 875 537 (TTC)	71 131 760
EKOR S.A.U	65 754 010 (HT)	74 438 895
DI - SARL	128 140 120 (TTC)	98 263 339
ROC AFRIQUE & ECO GENIE CIVIL	63 890 408 (TTC)	64 863 359
SYNERGIE BTP	40 635 690 (HT)	72 060 103
SPTD SARL	66 350 810 (TTC)	66 350 810
LA REUSSITE	61 412 463 (TTC)	57 223 463

	LOT 1	LOT 2
NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE	<p>ARYA CONSULTING</p> <p>Agoè-Atsanvé, Rue Wages-Alambica</p> <p>S/C 13 BP 58 Lomé</p> <p>NIF : 1001758528</p> <p>RCCM : TG-LFW-01-2021-B13-01740</p> <p>Tél : (+228) 90717027/99575574</p> <p>E-mail : aryaconsulting42@gmail.com</p>	<p>ECAF BTP</p> <p>Tokoïn Doumasséssé</p> <p>BP : 297,</p> <p>Tél : +228 93353113/97094929</p> <p>Lomé-Togo</p> <p>E-mail: touredjaloudissa@gmail.com</p> <p>NRCCM TG-LFW-01-2023-BD226B</p> <p>NIF:1001882702</p> <p>N°CNSS : 178856</p>
MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE	63 558 716	48 789 100
PART DU MARCHE SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE	-	-
PRISE EN COMPTE DE VARIANTES OUI /NON	NON	NON

PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)	-	-
Il doit être transmis à tous les soumissionnaires		

LISTE DE LA COMMISSION D'EVALUATION

N°	Nom & Prénoms	Qualité	Structure/Fonction	Signature
1	AFFO ALASSANI Mahadiou	Président	MAIRIE/ Président CGMaP	
2	GBANDI Bitchime	1 ^{er} Rapporteur	ANADEB/Chargé des infrastructures	
3	TATA Gbédon	2 ^{ème} Rapporteur	CMS KABOLI/Assistant d'Hygiène d'Etat	
4	AKANGA Latifatou	Membre	MAIRIE/ Présidente CCMP	
5	OKOKOSSISSI Al-Assane Guikouma	Membre	MAIRIE/ Rapporteur CCMP	
6	AHONSOU K. Kékéli	Membre	DRS-RC/Chef SISEM	
7	KENOU Minseh Romeo	Membre	ANADEB/Chargé des infrastructures	
8	SANWOGOU Yagagame	Membre	ANADEB/Assistant Suivi Evaluation	
9	AFFO Irénabi	Membre	MAIRIE/ Membre CGMaP	
10	SAKRAN Afoua Owoyèmi	Membre	MAIRIE/ Membre CGMaP	
11	SUNDAY Domingo Momo	Membre	MAIRIE/ Membre CCMP	