

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,  
DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DES  
AFFAIRES COUTUMIERES

-----  
REGION DES PLATEAUX

-----  
CONSEIL REGIONAL

-----  
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

N° 043 /MATGLAC/RP/CR/PRMP/2026



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie  
-----

### PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire (LOT 6)

L'an deux mil vingt-six et le 05 Juin, la commission ad hoc d'analyse des offres mise en place par note de service n° 002/MATGLAC/RP/CR/PRMP/2026 du 15 mai 2026 a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Les résultats de l'analyse des offres et les informations relatives à l'attribution provisoire se présentent dans le tableau de synthèse ci-après

*[Handwritten mark]*

|                                    |                                                   |                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                         |            |                       |                     |                |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| AUTORITE CONTRACTANTE :            |                                                   |                                       |            | CONSEIL REGIONAL DES PLATEAUX                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                         |            |                       |                     |                |                     |
| REFERENCE DE LA PROCEDURE :        |                                                   |                                       |            | AAO N° : N° 001/MATGLAC/RP/CR/PRMP/2026                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                         |            | DATE DE PUBLICATION : |                     | 17 avr. 2026   |                     |
| OBJET DE LA PROCEDURE :            |                                                   |                                       |            | LOT 6 : Travaux de construction d'un (01) bâtiment scolaire de quatre (04) salles de classes avec bureau et magasin à charpente métallique avec deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines, au Lycée technique d'Agou Tomégbé, dans la Commune Agou 1 |            |        |                         |            |                       |                     |                |                     |
| NOMBRE TOTAL DE SOUMISSIONNAIRES : |                                                   |                                       |            | 41                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                         |            |                       |                     |                |                     |
| N°                                 | SOUMISSIONNAIRES<br>RETENUS<br>(30)               | MONTANTS LUS A<br>L'OUVERTURE (F CFA) |            | MONTANTS APRES<br>CORRECTIONS                                                                                                                                                                                                                               |            | RABAIS | MONTANT APRES<br>RABAIS |            | SCORE<br>TECHNIQUE    | SCORE<br>FINANCIERE | SCORE<br>TOTAL | CLASSEMENT<br>FINAL |
|                                    |                                                   | HT                                    | TTC        | HT                                                                                                                                                                                                                                                          | TTC        | SUR HT | HT                      | TTC        |                       |                     |                |                     |
| 1                                  | ALPHA DJET                                        | 34 240 879                            | 40 404 237 | 35 444 179                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 824 131 | 14%    | 30 481 994              | 35 968 752 | 95                    | 90,94               | 93,78          | 1re                 |
| 2                                  | COD SARL                                          | 32 872 329                            | 38 789 348 | 32 872 329                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 789 348 | 5%     | 31 228 712              | 36 849 880 | 92                    | 88,77               | 91,03          | 2e                  |
| 3                                  | ARCO GROUP                                        | 30 996 155                            | 36 575 463 | 30 996 155                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 575 463 | 6%     | 29 136 386              | 34 380 935 | 87                    | 95,14               | 89,44          | 3e                  |
| 4                                  | EDWIBIT                                           | 38 657 798                            | 45 616 202 | 38 657 798                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 616 202 | 21%    | 30 539 660              | 36 036 799 | 87                    | 90,77               | 88,13          | 4e                  |
| 5                                  | ENTREPRISE MAISON DE<br>DAVID                     | 35 595 287                            | 42 002 439 | 35 595 287                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 002 439 |        | 35 595 287              | 42 002 439 | 92                    | 77,88               | 87,76          | 5e                  |
| 6                                  | DURABLE CONCEPT                                   | 39 278 575                            | 46 348 719 | 39 278 575                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 348 719 | 15%    | 33 386 789              | 39 396 411 | 88                    | 83,03               | 86,51          | 6e                  |
| 7                                  | GROUPEMENT ROC<br>AFRIQUE/ECO BTP                 | 30 021 518                            | 35 425 391 | 30 021 517                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 425 391 |        | 30 021 517              | 35 425 391 | 84                    | 92,34               | 86,50          | 7e                  |
| 8                                  | DUVANESS                                          | 46 451 197                            | 54 812 412 | 46 451 197                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 812 412 | 3%     | 45 057 661              | 53 168 040 | 97                    | 61,52               | 86,36          | 8e                  |
| 9                                  | EFFICIENCE BTP                                    | 41 753 227                            | 49 268 808 | 41 753 227                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 268 808 | 19%    | 33 820 114              | 39 907 734 | 88                    | 81,97               | 86,19          | 9e                  |
| 10                                 | NOUVELLE GENERATION<br>DE CONSTRUCTION<br>MODERNE | 39 630 850                            | 46 764 403 | 39 630 850                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 764 403 |        | 39 630 850              | 46 764 403 | 93                    | 69,95               | 86,08          | 10e                 |



|    |                    |            |            |            |            |           |            |            |    |        |       |     |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|--------|-------|-----|
| 11 | ECAF BTP           | 38 520 910 | 45 454 674 | 42 330 670 | 49 950 191 | 9%        | 38 520 910 | 45 454 673 | 92 | 71,97  | 85,99 | 11e |
| 12 | ECAR BTP           | 34 236 686 | 40 399 289 | 34 566 686 | 40 788 689 | 8%        | 31 801 351 | 37 525 594 | 85 | 87,17  | 85,65 | 12e |
| 13 | GE BTP             | 32 284 747 | 38 096 001 | 32 284 747 | 38 096 001 |           | 32 284 747 | 38 096 001 | 85 | 85,87  | 85,26 | 13e |
| 14 | ETTP               | 29 750 110 | 35 105 130 | 29 808 190 | 35 173 664 | 7%        | 27 721 617 | 32 711 508 | 78 | 100,00 | 84,60 | 14e |
| 15 | BE LA PAIX         | 31 972 023 | 37 726 987 | 31 972 023 | 37 726 987 | 2 734 735 | 29 237 288 | 34 500 000 | 79 | 94,82  | 83,74 | 15e |
| 16 | LEADER PRESTATAIRE | 40 207 840 | 47 445 251 | 40 207 840 | 47 445 251 |           | 40 207 840 | 47 445 251 | 90 | 68,95  | 83,68 | 16e |
| 17 | ADORES BAT         | 40 359 942 | 47 624 732 | 40 359 942 | 47 624 732 |           | 40 359 942 | 47 624 732 | 90 | 68,69  | 83,61 | 17e |
| 18 | C2M                | 32 751 985 | 38 647 342 | 32 751 985 | 38 647 342 | 8%        | 30 131 826 | 35 555 555 | 80 | 92,00  | 83,60 | 18e |
| 19 | K & h BUILDING     | 36 224 713 | 42 745 161 | 36 148 213 | 42 654 891 |           | 36 148 213 | 42 654 891 | 83 | 76,69  | 81,11 | 19e |
| 20 | KZB BTP SARL U     | 34 102 314 | 40 240 731 | 34 102 314 | 40 240 731 |           | 34 102 314 | 40 240 731 | 80 | 81,29  | 80,39 | 20e |
| 21 | CONEQ-BTP          | 37 893 217 | 44 713 996 | 37 893 217 | 44 713 996 | 10%       | 34 103 895 | 40 242 596 | 80 | 81,29  | 80,39 | 21e |
| 22 | ASHFA              | 39 652 071 | 46 789 444 | 39 705 476 | 46 852 462 | 20%       | 31 764 381 | 37 481 969 | 75 | 87,27  | 78,68 | 22e |
| 23 | NOUVELLE AFRIK     | 36 469 962 | 43 034 555 | 36 469 962 | 43 034 555 | 2%        | 35 740 563 | 42 173 864 | 79 | 77,56  | 78,57 | 23e |
| 24 | LA FRATER BTP      | 46 596 978 | 54 984 434 | 39 488 964 | 46 596 978 | 23%       | 30 406 502 | 35 879 673 | 70 | 91,17  | 76,35 | 24e |
| 25 | ZONKO-BTP          | 39 023 914 | 46 048 219 | 39 023 914 | 46 048 219 |           | 39 023 914 | 46 048 219 | 78 | 71,04  | 75,91 | 25e |
| 26 | TSGC               | 33 857 999 | 39 952 439 | 33 857 999 | 39 952 439 |           | 33 857 999 | 39 952 439 | 72 | 81,88  | 74,96 | 26e |
| 27 | TECHNO BATI        | 37 439 066 | 44 178 098 | 45 152 719 | 53 280 208 | 5%        | 42 895 083 | 50 616 198 | 79 | 64,63  | 74,69 | 27e |
| 28 | KALANKPA ARCHI BTP | 33 133 718 | 39 097 787 | 33 133 718 | 39 097 787 |           | 33 133 718 | 39 097 787 | 70 | 83,67  | 74,10 | 28e |
| 29 | ETRA BTP           | 39 406 994 | 46 500 253 | 39 646 994 | 46 783 453 | 2%        | 38 854 054 | 45 847 784 | 75 | 71,35  | 73,90 | 29e |
| 30 | BABEL CONSORTIUM   | 41 167 319 | 48 577 437 | 46 255 415 | 54 581 390 | 11%       | 41 167 319 | 48 577 437 | 75 | 67,34  | 72,70 | 30e |

15

| N°                                                                             | SOUSSIONNAIRES NON RETENUS : (11) | MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                              | NECTAM SARL U                     | L'entreprise a fourni une déclaration de garantie au lieu d'une garantie émanant d'une institution financière                                                                                                     |
| 2                                                                              | Groupement EMBTP/ ORAMA BTP       | L'entreprise a proposé 1 seul chef chantier au lieu de 2 exigés et 1 seul vibreur au lieu 2 exigés<br>Score Technique St = 53 < 70                                                                                |
| 3                                                                              | RAPIDE ECHO SERVICES              | L'entreprise a proposé 1 seul chef chantier au lieu de 2 exigés<br>Absence PV d'expériences similaires émanant d'une administration des collectivités territoriales et organismes privés reconnus<br>St = 52 < 70 |
| 4                                                                              | COGC                              | L'entreprise a fourni des plannings d'exécution de huit (08) mois pour le bâtiment scolaire et quatre (04) mois pour les latrines<br>St = 53 < 70                                                                 |
| 5                                                                              | KAFA BTP                          | L'entreprise a proposé 1 seul chef chantier au lieu de 2 exigés<br>St = 57 < 70                                                                                                                                   |
| 6                                                                              | GROUPEMENT TEO MULTISERVICE/L2TS  | L'entreprise a proposé un topographe au poste de chef chantier au lieu d'un spécialiste en génie civil<br>St = 55 < 70                                                                                            |
| 7                                                                              | BIA BUSINESS                      | L'entreprise a proposé 1 seul chef chantier au lieu de 2 exigés<br>Expériences similaires non fournies<br>St = 63 < 70                                                                                            |
| 8                                                                              | AFRICA MULTI BUILDING             | L'entreprise a proposé 2 vibreurs au lieu de 3 exigés<br>St = 59 < 70                                                                                                                                             |
| 9                                                                              | ALL CONSTRUCTION BTP              | L'entreprise a fourni une déclaration de garantie au lieu d'une garantie émanant d'une institution financière                                                                                                     |
| 10                                                                             | KEKELI BTP                        | L'entreprise a fourni une garantie de soumission pour les lots 1 et 2, alors qu'elle a postulé pour les lots 5 et 6                                                                                               |
| 11                                                                             | GROUPE KCC BTP                    | Les deux chefs chantiers proposés par l'entreprise ont un niveau BT au lieu du niveau BTS exigé<br>Absence d'expériences similaires<br>St = 50 < 70                                                               |
| Conformément à la clause 32.5 des IC; M = 35 856 369 F CFA (Voir P. 34 du DAO) |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| <p>L'entreprise ALPHA-DJET, première au classement, étant déjà attributaire provisoire du lot 1 et l'entreprise COD Sarl, 2è, étant exclue de la commande publique pour une durée de trois (03) ans par l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) suivant la décision N° 030-2026/ARCOP/CRD DU 26 MAI 2026 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE, le lot 6 devrait être attribué à l'entreprise ARCO GROUP classée 3è. Cependant l'offre de cette dernière a été jugée anormalement basse (car son offre 34 380 935 &lt; M), par conséquent le lot 6 revient à l'entreprise FCM BTP classée 4è.</p> |                                                                                             |
| <b>PROPOSITION D'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE DU LOT 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FCM BTP<br>LOME-TOGO<br>Tél :+228 91 48 42 77 / E-mail : fcmbtp20201@gmail.com              |
| <b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trente-six millions trente-six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (36 036 799) F CFA TTC |
| <b>LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <br>KOULOUM Souso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |